ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на производство строительно-монтажных работ 
Объекта

«Строительство принадлежащего АО «Агрофирма «Дороничи» свинокомплекса на 2650       свиноматок около дер.Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области»
	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Содержание



	1
	Основание для Производства Работ
	Рабочая документация 06-19-ЭС, ЭН ; 06-19-НСС
(проектная документация) разработана:
ООО  ПБ “Гражданпроект-М”

	2
	Заказчик 
	ООО «Агрофирма «Дороничи»

	
	Проектная организация
	ООО  ПБ “Гражданпроект-М”

	
	Генеральная подрядная организация.
	ООО « КЛЕВЕР Девелопмент »

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Вид объекта капитального строительства
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.

 Наружные сети освещения.
Наружные сети связи.

	5
	Уровень ответственности
	Нормальный 

	6
	Основные показатели объекта:
	

	7
	Граница ответственности работ
	От проектируемой подстанции -  ВЛИ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ;

Наружное освещение на ж.б. опорах проводом СИП2.

Прокладка слаботочных кабелей по опорам 0,4кВ с подвеской на тросе, в земле в ПНД трубе (на вводе в насосную 2-го подъема и при пересечении с ВЛЗ-10кВ). 

	8
	Содержание работ и технические требования
	1. Выполнение комплекса работ  по монтажу наружных электрических сетей и освещения в соответствии с рабочим проектом(06-19-ЭС, ЭН ; 06-19-НСС).

2. По окончании монтажных работ произвести испытания электрооборудования, кабельных линий, защитной и отключающей аппаратуры, результаты данных испытаний запротоколировать и предоставить на рассмотрение комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
3. В состав работ, так же входят все неучтенные, но необходимые сопутствующие и дополнительные работы.
- Проход кабельных линий через дороги (демонтаж монтаж плит, восстановление дорог и пр.)

- пробивка отверстий.

- устройство проходок через стены, кровлю и полы(герметизация проходок)
- проведение необходимых испытаний и измерений.

- установка табличек, бирок, маркировка кабелей.


	9
	Ориентировочный срок выполнения работ
	05.09.2019-06.12.2019 года (уточняется и конкретизируется на момент подписания договора)


	10
	Инженерно-техническое и материальное обеспечение строительной площадки
	обеспечивается Заказчиком:

1. Геодезическая разбивочная основа 

2. Временное электроснабжение и водоснабжение(точки подключения)
3. Поставка материалов входящих в объем поставки Заказчика, согласно заявки, за исключением сопутствующих и вспомогательных. 

Все, что не включено в объем обеспечения заказчиком, в т.ч.: мойка колес и выезжающей с площадки техники, подъемное оборудование, землеройные машины, укрыв-ной материал, электроды, технические газы, монтажная пена, герметики, саморезы, гвозди, болты, гайки, шайбы, шпильки, изолента, клемники, антикоррозийные материалы, шлифовальные и отрезные круги, хомуты, 

и др. входит в стоимость выполняемых работ подрядной организации.

	11
	Требования к производству работ
	1. До начала работ подрядчик обязан
· На месте ознакомиться с условиями производства работ на строительной площадке.

· Выполнить натурные обмеры 

· Ознакомиться и принять проектную документацию.

· Подготовить и согласовать Проект Производства Работ / Технологические карты / Узлы и предложить вариант оптимизации затрат, если таковой имеется.

· Обеспечить строительную площадку необходимыми временными зданиями и сооружениями (в т.ч. бытовыми помещениями и биотуалетами)

· Назначить приказом ответственного представителя и производителя работ.

2. В процессе производства работ подрядчик обязан:
· Обеспечить соблюдение норм охраны окружающей среды, санитарных норм, норм пожарной безопасности охраны труда и техники безопасности, правил благоустройства г. Кирова.

· Обеспечить соблюдение требований, проекта, ППР, Строительных норм, правил, ГОСТ, и Технических Регламентов обеспечивающих безопасность конструкций и качество выполняемых работ.

· Обеспечить поставку материалов и оборудования - соответствующих требованиям проектной документации и Техническим Регламентам.

· Ведение общего журнала работ

· Входной контроль материалов и оборудования, операционный контроль выполняемых работ, приемочный контроль конструкций 

· Ведение исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, исполнительные геодезические схемы, включая акты освидетельствования скрытых работ, по устройству внутренних сетей, акты на скрытые работы по устройству проходок (заделок), проходящих через перекрытия и стены. 
Приложение 2)
· В письменном виде согласовывать любую замену материалов и оборудования.

· Не менее чем за 48 часов извещать заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ

· Все материалы, оборудование  и изделия должны сопровождаться паспортами производителей и сертификатами соответствия

3. По завершении работ:

· в 3-х дневный срок передать исполнительную и техническую документацию, журналы работ.

· в 2-х дневный срок вывезти строительный мусор, и освободить площадку от всех временных зданий и сооружений возведенных подрядной организацией (в т.ч. бытовые помещения и биотуалет).


	12
	При производстве работ и приемке руководствоваться
	Проектной документацией 06-19-ЭС, ЭН
СП 9.13130.2009 Электротехнические устройства
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов»

	.13
	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 5 лет с момента передачи объекта от Заказчика в эксплуатацию


Ответственный представитель Заказчика: 
Руководитель проекта __________________________ /_______________/
          должность                                           подпись                                      Ф.И.О.            
Приложение 1

При производстве работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи должны соблюдаться следующие условия:

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций.

До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

- Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением,

или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (2м по горизонтали в обе стороны от коммуникации и 1м по вертикали) допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается только по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

Перемещение, установка и работа машин, транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины, не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

[image: image1.emf]


Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия paбот и выдаваемого в соответствии с требованиями СП48.13330.2011 Организация строительствапри выполнении следующих мер безопасности:

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2.

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Таблица 2
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Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков.

Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из рабочей зоны. При необходимости использования машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов вблизи ЛЭП или эксплуатируемых зданий и сооружений) следует применять машины, оборудованные дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работников и других лиц опасных производственных факторов, возникающих при работе машин в указанных условиях.

Приложение 2
Состав исполнительной документации
по разделу внутриплощадочные сети электроснабжения

   1.  Журналы:

        Общий журнал работ;

        Журнал входного контроля качества.

   2. Исполнительные схемы:

        Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения;

        Исполнительная схема прокладки внутриплощадочных низковольтных сетей;

        Исполнительная схема наружного освещения.

    3. Акты освидетельствования скрытых работ:

        Устройство траншеи для низковольтного кабеля;

        Подготовка постели для низковольтного кабеля;

        Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием;

        Засыпка кабеля песком;

        Устройство механической защиты или сигнальной ленты;

        Монтаж контура заземления;

        Прокладка труб или лотков для защиты кабеля;

        Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением;

        Устройство и герметизация ввода в здание.

4. Ведомости и акты испытаний:

        Акт технической готовности электромонтажных работ;

        Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

        Ведомость изменений и отступлений от проекта;

        Ведомость смонтированного электрооборудования;

        Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;

        Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой;

        Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при низких температурах;

        Журнал прокладки кабелей;

        Журнал разделки кабельных муфт;

        Акт освидетельствования кабельных муфт;

        Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей;

        Акт приемки сетей электроснабжения;

        Акт приемки инженерных сооружений (РТП, ТП);

        Паспорт заземляющего устройства;

        Протокол измерений сопротивления изоляции;

        Протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль»;

        Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО;

        Протокол испытания заземляющих устройств;

        Акт приемки наружного освещения;

        Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

5. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности.

6.  Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

Перечень составлен на основании СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов», И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации 

по электромонтажным работам»
